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POGODBO št. KLASIFIKACIJSKASTEVILKA 
O SOFINANCIRANJU IZVEDBE PROJEKTA 

»Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« 
v okviru  

Načrta za okrevanje in odpornost 

I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(pravne podlage in navodila) 
 
Predmetna pogodba se sklepa na podlagi naslednjih dokumentov: 

– Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske 
unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 433 I, z dne 22. 12. 2020, 
str. 23), 
– Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi 
Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57, z dne 18. 2. 2021, str. 17, s spremembami, v 
nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/241), 
– Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o 
splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433 I, z dne 22. 12. 2020, str. 6, v 
nadaljnjem besedilu: Uredba (EU, Euratom) 2020/2092),  
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe 
(EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in 
odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov 
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okrevanja in odpornosti (UL L št. 429, z dne 1. 12. 2021. str. 83, v nadaljnjem besedilu: Delegirana 
uredba (EU) 2021/2106), 
– Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov 
Evropskih skupnosti (UL L 312, z dne 23. 12. 1995, str. 1), 
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, 
(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, 
(EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU, 
Euratom) 2018/1046), 
– Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198, z 
dne 22. 6. 2020, str. 13), 
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, 
str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2016/679),  
– Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 
1247/2002/ES (UL L št. 295, z dne 21. 11. 2018, str. 39, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: 
Uredba (EU) 2018/1725), 
– Obvestila Komisije, Tehnične smernice Evropske komisije za uporabo „načela, da se ne škoduje 
bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C št. 58, z dne 
18. 2. 2021, str. 1), 
– Načrta za okrevanje in odpornost (objavljenega na spletni strani: 
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-projekti/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/, v 
nadaljnjem besedilu: načrt), potrjenega z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za 
okrevanje in odpornost za Slovenijo (objavljenim na spletni strani: 
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-projekti/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/, 
potrjen dne 28. 7. 2021 (CM 4171/21), v nadaljnjem besedilu: izvedbeni sklep), 
– Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo 
in Slovenijo, podpisane dne 31. 3. 2022 (Operational arrangements between the European 
Commission and Slovenia), dostopne na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-projekti/nacrt-za-
okrevanje-in-odpornost/dokumenti/ (v nadaljnjem besedilu: operativna ureditev), 
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. 
US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 
82/21, 189/21),  
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno 
besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, v nadaljnjem besedilu: Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije), 
– Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22),  
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US),  
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 
187/21, 206/21 - ZDUPŠOP), 
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20,187/21), 
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), 
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
177/20, v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu osebnih podatkov), 
– Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19, v nadaljnjem besedilu: Zakon o poslovni 
skrivnosti), 
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– Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22), 
– Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 
167/21, v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju mehanizma),  
– Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), 
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22) , 
– Smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira 
Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravili o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 
final), objavljenih na spletni strani: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregul
arities_SL.pdf ter 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregul
arities_annex_SL.pdf, 
– Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion 
Policy 2014-2020, december 2014, objavljeno na spletni strani: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf (Smernice 
Evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte, v nadaljnjem 
besedilu: smernice EK za izdelavo CBA), 
– smernic, priročnikov in ostalih aktov koordinacijskega organa, objavljenih na spletni strani: 
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-projekti/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/: 

• Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, 
Ministrstvo za finance, št. 546-2/2021/14 z dne 21. 1. 2022, 

• Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Ministrstvo 
za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, verzija 1.0 z dne 21. 3. 2022, 

• Smernic za določitev načina izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, Ministrstvo za 
finance, št. 546-36/2022-1621/21 z dne 15. 4. 2022,  

• Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Ministrstvo 
za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, verzija 1.0 z dne 25. 4. 2022,  

• Strategije koordinacijskega organa Mehanizma za okrevanje in odpornost za boj proti 
goljufijam, Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, št. 546-
37/2021-1621-2 z dne 30. 12. 2021,  

• Izjave koordinacijskega organa o politiki na področju boja proti goljufijam Ministrstvo za 
finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, št. 546-37/2021-1621-1 z dne 30. 
12. 2021, 

– Sklepa o začetku postopka dodelitve sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost 
neposredne sklenitve pogodbe za projekt »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport, št. 303-18/2022/1, z dne 17. 3. 2022 (v nadaljnjem besedilu: 
sklep o začetku postopka), 
– Poziva k oddaji vloge Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 303-11/2022/2 z dne 
13. 5. 2022 (v nadaljnjem besedilu: poziv), 
– Sklepa o potrditvi projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 303-11/2002/8 z 
dne 9. 8. 2022 (v nadaljnjem besedilu: sklep o potrditvi), 
– Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21), 
– Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje 2021-2027, ki ga je dne 22. 04. 2022 s sklepom št. 
900-13/2013/42 sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
–  Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/14, 61/16 in 4/17), 
–      Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije v javni 
infrastrukturni zavod (Uradni list RS, št. 7/23), 
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–       Pogodbe št. C3330-22-928008 o sofinanciranju izvedbe projekta »Posodobitev računalniških 
omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost z dne 14.11.2022, 
– Aneksa št. 1 k pogodbi št. C3330-22-928008 o sofinanciranju izvedbe projekta »Posodobitev 
računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost z dne 13.6.2023, 
–       Ugotovitvenega aneksa k posamični pogodbi za nakup LAN infrastrukture: STIKALA št. 411-
1/2022-19 z dne 10.05.2022, 
–       Aneksa k posamični pogodbi za nakup LAN infrastrukture: STIKALA št. 411-1/2023-20 z dne 
04.04.2023 
– Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« 
v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 
2023. 
 

2. člen 
(ugotovitvene določbe) 

 
Pogodbeni stranki nesporno ugotavljata, da: 

 
- je Arnes oseba javnega prava, ki je bila v postopku neposredne sklenitve pogodbe na podlagi Poziva k 

oddaji vloge Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 303-11/2022/2 z dne 13. 5. 2022 izbrana 
za izvedbo projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in 
odpornost in je v okviru tega projekta dolžna opravljati predpisane naloge v okviru načrtovanja in 
izvajanja ukrepov skladno z načrtom, izvedbenim sklepom in operativno ureditvijo ter načina izbora in 
izvajanja projektov,  

- predstavljajo sredstva, dodeljena VIZ v skladu s to pogodbo, sredstva mehanizma za okrevanje in 
odpornost, da se ta sredstva izplačajo kot sredstva iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike 
Slovenije, končnemu prejemniku pa se dodelijo v obliki dobave dodeljene opreme, 

- je namen sofinanciranja projektov iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost izključno 
sofinanciranje tistih upravičenih stroškov in izdatkov izbranih projektov ali njihovih delov, ki niso 
obremenjene s kršitvami veljavnih predpisov ali te pogodbe, 

- je javni razpis kot način izbora programa za dodelitev sredstev opredelilo Ministrstvo za vzgojo in 
izobraževanje (v nadaljevanju ministrstvo), ki nastopa v vlogi organa upravljanja, v Pozivu za oddajo 
vloge za projekt »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ«, št. 303-11/2022/2, z dne 13. 5. 2022, 

- se je VIZ prijavil na javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na 
VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki ga je Arnes objavil 
v Uradnem listu dne 8. 9. 2023 (UL RS št. 97/2023), 

- je bil VIZ izbran na javnem razpisu za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij 
na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost,  

- se ta pogodba sklepa na podlagi predpisov in navodil iz 1. člena te pogodbe, ki sta jih pri izvajanju 
pogodbenih obveznosti dolžni spoštovati obe pogodbeni stranki in njihovo vsebino sprejemata kot del 
te pogodbe, 

- se v primeru kolizije med pogodbenimi določbami in pravnimi akti, ki so navedeni 1. členu te pogodbe, 
uporabijo evropski predpisi in pogoji, pod katerimi EU državi članici, to je Republiki Sloveniji, podeljuje 
sredstva sofinanciranja in da je VIZ z obveznostmi organov Republike Slovenije, tj. ministrstva v razmerju 
do EU seznanjen, 

- je VIZ seznanjen, da s podpisom te pogodbe vstopa v pogodbeno razmerje, ki ga pogodbeni stranki ne 
moreta oblikovati prosto, ker je pogodba v določenem delu pod javnopravnim režimom, ki odstopa od 
splošnih pravil pogodbenega prava, 

- Arnes nastopa v pogodbi kot nosilec javnega interesa in pri njegovem uresničevanju  razpolaga s 
pooblastili, ki pomenijo enostransko poseganje v določbe te pogodbe, zlasti v delih, ki se nanašajo na 
pristojnosti Arnesa in organa upravljanja ter nadzora v zvezi nadzorom nad porabo sredstev in 
pooblastilom za ta nadzor, 
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- je VIZ seznanjen z obveznostmi in pristojnostmi Republike Slovenije glede mehanizma za okrevanje in 
odpornost, ki ga izvaja Evropska komisija z neposrednim upravljanjem, pri čemer za sredstva sklada NOO 
Evropska komisija in Republika Slovenija uporabljata načelo dobrega finančnega poslovodenja in 
smotrnost v skladu s 33. členom Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ki se uporablja za evropski proračun, 

- je VIZ seznanjen, da se ta pogodba sklepa pod pogoji, določenimi s predpisi in navodili iz 1. člena te 
pogodbe in da prevzema vse obveznosti, ki bi jih iz te pogodbe imela Republika Slovenija nasproti 
Evropski komisiji, kakor tudi, da morajo biti vse aktivnosti, ki se podpirajo iz sklada NOO, v skladu z 
veljavnim pravom EU in nacionalnim pravom v zvezi z njegovo uporabo, 

- Arnes, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ali drug pristojen organ spremlja in nadzira izvajanje te 
pogodbe ter namensko porabo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Arnes lahko za 
spremljanje, nadzor in evalvacijo projekta ter porabo proračunskih sredstev angažira tudi zunanje 
izvajalce ali pooblasti druge organe ali institucije, 

- so vsi udeleženci mehanizma za okrevanje in odpornost dolžni preprečevati, odkrivati in odpravljati 
nepravilnosti ter poročati o njih; kakor tudi izvajati finančne in druge popravke v povezavi z odkritimi 
posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi,  

- ima VIZ možnost ugovora zoper vmesna poročila Arnesa, koordinacijskega organa, stroškovnega organa, 
revizijskega organa, Evropske komisije in drugih nadzornih organov vključenih v izvajanje, upravljanje, 
nadzor ali revizijo neposredne sklenitve pogodbe in načrta, v katerih lahko navaja vsa dejstva in dokaze, 
s katerimi potrjuje svoje navedbe, 

- se VIZ zavezuje ravnati v skladu z ugotovitvami iz končnih poročil Arnesa, koordinacijskega organa, 
stroškovnega organa, revizijskega organa, Evropske komisije in drugih nadzornih organov, vključenih v 
izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo neposredne sklenitve pogodbe in načrta, ki se nanašajo na 
ugotovljene kršitve VIZ pri izvajanju in v zvezi z izvajanjem projekta, kar vključuje tudi izbiro in izvedbo 
postopka oddaje javnih naročil,  

- projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – 
NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Digitalna 
preobrazba, komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (v nadaljnjem besedilu: 
C2 K2), za izvajanje ukrepa: investicija J Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa, 

- je pomen izrazov, uporabljenih v tej pogodbi, enak pomenu izrazov, kot jih določa uredba o izvajanju 
mehanizma, razen če ta pogodba izrecno določa drugačen pomen posameznega izraza. 
 

II. PREDMET POGODBE 

 
3. člen 

(predmet pogodbe) 
 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe projekta »Posodobitev računalniških 
omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: projekt).  
Podrobna vsebina predmeta te pogodbe je opredeljena v javnem razpisu za sofinanciranje izvedbe 
projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu dne 8. 9. 2023 (UL RS št. 97/2023).  
 
Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede 
sofinanciranja in izvajanja projekta iz 1. odstavka tega člena. 
 

4. člen 
(upravičeni stroški in izvedba projekta) 

 
Stroški projekta so upravičeni, če: 

− so predvideni in skladni s to pogodbo, izhajajo iz predmeta pogodbe ter so neposredno povezani 
s projektom, ki je opredeljen v javnem razpisu in prijavnem obrazcu na javni razpis za sofinanciranje 
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izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in 
odpornost ter temeljijo na projekciji načrtovanih stroškov, 

− so potrebni za izvedbo projekta in so v skladu z njegovimi cilji,  

− so razumni in utemeljeni ter se skladajo z načelom učinkovite, zakonite in gospodarne porabe 
sredstev,  

− temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, 

− so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za 
storitve, ki so bile izvedene, 

− so nastali in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti,  

− so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi, 

− prijavljeni stroški projekta niso in ne bodo povrnjeni iz drugih virov (prepoved dvojnega 
financiranja). 

 
Vrste upravičenih stroškov, sofinanciranih iz tega javnega razpisa, so:  

- investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva;  
- davek na dodano vrednost DDV). 

 
Stroški projekta se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije v deležu EU – neto vrednost nakupa : RS – 
strošek DDV.  
 

5. člen 
(izvedba projekta) 

 
VIZ v okviru projekta ne bodo prejeli denarnih sredstev, ampak aktivno omrežno opremo v višini 

dodeljenih točk.  

Z opremo, pridobljeno v okviru projekta (glede na namen in cilj projekta, ki sta opredeljena v točki 3 
javnega razpisa), bo na VIZ posodobljeno računalniško omrežje tako, da bo izvedena menjava in/ali 
nadgradnja aktivne omrežne opreme. 
 
Montažo bodo opravljali s strani Arnesa pooblaščeni izvajalci. 
 
Arnes po pooblastilu VIZ, v njegovem imenu in za njegov račun izvaja javna naročila za nakup aktivne 
omrežne opreme. Med Arnesom, VIZ in izbranim ponudnikom bo sklenjena tripartitna pogodba. 
 
Vsa aktivna omrežna oprema bo dostavljena na izbrani VIZ s strani izbranih ponudnikov osebno ali preko 
dostavne službe. 
 

6. člen 
(projektno območje)  

 
Projekt se bo izvajal na območju celotne republike Slovenije. 
 

III.  SKUPNA VREDNOST JAVNEGA RAZPISA V OKVIRU PROJEKTA 
 

7. člen 
(skupna vrednost javnega razpisa v okviru projekta) 

 
Skupna vrednost projekta je 2.890.000,00 EUR brez DDV in 3.525.800,99 EUR z DDV.  
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Delež financiranja po tem javnem razpisu znaša 100%. 
 

IV. OKVIRNA VREDNOST POGODBE 

 
8. člen 

(okvirna vrednost pogodbe)  
 

VIZ bo na podlagi te pogodbe o sofinanciranju dodeljena naslednja oprema:  
 
  IKT_KOSOVNICA 
 
Okvirna vrednost pogodbe znaša … EUR z DDV. 
 
Okvirna vrednost pogodbe je določena glede na cene aktivne omrežne opreme iz predhodno izvedenih 
postopkov javnih naročil. Arnes bo tekom izvajanja projekta in veljavnosti te pogodbe izvajal dodatna 
javna naročila za istovrstno opremo. Okvirna vrednost te pogodbe se zato lahko spremeni glede na 
pridobljene cene v okviru naknadno izvedenih javnih naročil, pri tem pa se tip opreme, ki je opredeljen 
v prvem odstavku tega člena, ne bo spremenil. 
 
V primeru, da bo končna vrednost pogodbe drugačna od okvirne vrednosti pogodbe, bosta pogodbeni 
stranki sklenili aneks k tej pogodbi, skladno z 22 členom te pogodbe. 
 

V. OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IN ROK ZA IZVEDBO 

 
9. člen 

(obdobje upravičenosti in rok za izvedbo projekta) 
 

- Obdobje izvajanja aktivnosti je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2026, 
- obdobje upravičenosti nastanka stroškov je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2026, 
- obdobje upravičenosti izdatkov za nastale stroške (datum plačila računov oz. verodostojnih 

knjigovodskih listin) je od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2026. 
 

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ARNESA TER NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 

 
10. člen 

(navodila) 
 

Arnes si pridržuje pravico, da lahko v času trajanja te pogodbe spremeni oziroma dopolni smernice, 
priročnike in ostali akte koordinacijskega organa ter navodila za poročanje in se zavezuje, da bo VIZ 
seznanil z njihovimi spremembami oziroma dopolnitvami.  
 
VIZ se zavezuje, da bo ravnal v skladu s spremembami navodil Arnesa oziroma v skladu z vsakokrat 
veljavnimi  smernicami,  priročniki in ostalimi akti koordinacijskega organa in navodili ministrstva ter 
morebitnimi dodatnimi navodili oziroma zahtevami na področju izvajanja projektov mehanizma za 
okrevanje in odpornost, v kolikor niso izrecno v nasprotju z določili javnega razpisa in te pogodbe. 
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11. člen  
(izplačila sredstev) 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti Arnesa. 
V primeru, da pride do spremembe v proračunu ali programu dela Arnesa, ki neposredno vpliva na to 
pogodbo, sta stranki soglasni, da ustrezno spremenita določila te pogodbe z aneksom k tej pogodbi.  
 

12. člen 
(neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti) 

 
V primeru, da Arnes, ministrstvo ali drug nadzorni organ ugotovi: 
– vsebinsko, časovno ali finančno nerealizacijo projekta,  
– da je prišlo do prekinitve izvajanja projekta na strani VIZ,   
– da VIZ drugače krši določila te pogodbe ali ne odpravi nepravilnosti v določenem roku ali   
– da so bila sredstva po tej pogodbi neupravičeno dodeljena, 
Arnes lahko od VIZ zahteva vračilo neupravičeno dodeljenih sredstev (aktivne omrežne opreme) ali pa 
odstopi od te pogodbe in zahteva od VIZ vračilo vseh dodeljenih sredstev (aktivne omrežne opreme). 
 
Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, če Arnes, ministrstvo ali drug nadzorni organ ugotovi, da je 
VIZ:  
– posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil 

skladno s to pogodbo dolžan razkriti, na podlagi česar je od ministrstva pridobil sredstva, do katerih 
sicer ne bi bil upravičen, 

– pridobil sredstva po tej pogodbi na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega 
dejanja  

šteje, da je VIZ ravnal nepošteno in bistveno kršil določila te pogodbe. Arnes lahko v teh primerih od VIZ 
zahteva vračilo neupravičeno dodeljenih sredstev (aktivne omrežne opreme) ali pa odstopi od te 
pogodbe in zahteva od VIZ vračilo vseh prejetih sredstev (aktivne omrežne opreme).  
 
V primeru odkritja nepravilnosti lahko Arnes, ministrstvo ali drug nadzorni organ izvede naslednje 
ukrepe: 
– začasno ustavi dodelitev sredstev, 
– zahteva vračilo neupravičeno dodeljenih sredstev po tej pogodbi, 
– izreče finančne popravke oziroma zniža višino sredstev glede na resnost kršitve. 
 
Nepravilnost pri izvajanju pogodbe pomeni vsako kršitev prava EU ali nacionalnega prava v zvezi z 
njegovo uporabo, ki je posledica delovanja ali opustitve s strani VIZ, vključenega v izvajanje projekta 
mehanizma za okrevanje in odpornost, ki zaradi neupravičene postavke izdatkov škoduje ali bi škodovala 
proračunu EU ali proračunu Republike Slovenije. Nepravilnosti so podrobneje urejene v veljavnih 
smernicah, priročnikih in ostalih aktih koordinacijskega organa iz 1. člena te pogodbe. 
 

13. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 

 
VIZ se zavezuje, da bo nadzor nad porabo sredstev, ki ga izvajajo Arnes, ministrstvo, koordinacijski organ, 
stroškovni organ, revizijski organ, Računsko sodišče Republike Slovenije, Evropska komisija, Evropsko 
računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije in drugi nadzorni organi, vključeni v izvajanje, 
upravljanje, nadzor ali revizijo projekta in posledično načrta, ter njihovi pooblaščenci (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni organi) ves čas veljavnosti pogodbe, ob smiselnem upoštevanju 22. člena Uredbe 
(EU) 2021/241, omogočil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem projekta, katerega 
sofinanciranje je predmet te pogodbe.  
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Nadzor se izvaja z revizijskimi pregledi na podlagi 22. člena Uredbe (EU) 2021/241 oziroma predpisa, ki 
jo bo nadomestil, 9. člena uredbe o izvajanju mehanizma in internih pravil revizijskih organov, s katerimi 
je VIZ seznanjen. Kontrole na kraju samem podrobneje urejajo vsakokratno veljavne smernice, priročniki 
in ostali akti koordinacijskega organa iz 1. člena te pogodbe oziroma predpis, ki jih bo nadomestil. 
 
VIZ se zavezuje, da bo nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost 
in skladnost projekta, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe.  
 
Vsa originalna elektronska dokumentacija bo dostopna na portalu EDO, zato bo moral izbrani VIZ skrbno 
hraniti podatke (uporabniško ime, geslo), ki omogočajo VIZ dostop v portal. Dokumentacijo, ki bo nastala 
originalno v fizični obliki (računi, dobavnice, izjave, idr.), mora VIZ hraniti ločeno zbrano na enem mestu 
in nedvoumno označeno z logotipom Evropske unije – NextGenerationEU.  
 
V primeru preverjanja na kraju samem bo VIZ nadzornim organom omogočil dostop v objekte in vpogled 
v celotno dokumentacijo projekta, računalniške programe in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. VIZ 
se obvezuje, da bo sodeloval pri izvedbi teh preverjanj ter se nanje ustrezno pripravil. Nadzorni organi 
bodo VIZ praviloma predhodno naznanili izvedbo kontrole na kraju samem, za nadzor pa lahko 
pooblastijo tudi zunanjega izvajalca. Arnes lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
 
Nadzorni organi lahko tekom izvajanja projekta in tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po 
poteku pogodbe o sofinanciranju najmanj v obdobju petih let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske 
komisije v zvezi z izvajanjem načrta, preverjajo upravičenost porabe sredstev po tej pogodbi. O 
natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani VIZ po zaključku dejavnosti pisno obveščen s 
strani Arnesa. 
 
V kolikor se bo pri kateremkoli nadzoru nad porabo sredstev projekta tekom njegovega izvajanja ali po 
njegovem zaključku izkazalo, da projekt ni v skladu z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo, pozivom 
in pogodbo o sofinanciranju, lahko Arnes od VIZ zahteva vrnitev vseh prejetih sredstev, pod pogoji, 
določenimi v 12. členu te pogodbe. 
 
Katerikoli nadzorni organ lahko ugotovi nepravilnosti, kar pomeni, da posamezni nadzorni organ ni vezan 
na morebitne predhodne ugotovitve drugega nadzornega organa.    
 
V primeru, da nadzorni organi odkrijejo, da posamezna dokazila manjkajo ali so neustrezna, kar pomeni 
prekinitev revizijske sledi, se sofinanciranje projekta lahko zaustavi do ponovne vzpostavitve revizijske 
sledi. Če VIZ revizijske sledi v postavljenem roku ponovno ne vzpostavi ali pa zaradi narave kršitve 
oziroma nepravilnosti to ni mogoče, Arnes ravna skladno z 12. členom te pogodbe. 
 
Nadzorni organi v primeru ugotovljenih kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnosti ravnajo v skladu 
z veljavnimi smernicami, priročniki in ostalimi akti koordinacijskega organa iz 1. člena te pogodbe  
oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka.  
 
Arnes lahko za spremljanje, nadzor in evalvacijo projekta ter porabo proračunskih sredstev angažira tudi 
zunanje izvajalce. 

VI.  PRAVICE IN OBVEZNOSTI VIZ 

 
14. člen  

(pravice VIZ) 
 

VIZ je upravičen do aktivne omrežne opreme iz 8. člena te pogodbe na način, da se VIZ dobavi z razpisom 
dodeljena aktivna omrežna oprema, plačila pa v imenu končnega uporabnika izvaja izvajalec razpisa 
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skladno z določbami v pogodbi o sofinanciranju. Dobava opreme zajema aktivno opremo (stikala) in 
optične module, kjer so potrebni za povezovanje te aktivne opreme.   
  

15. člen 
(obveznosti VIZ) 

 
VIZ je dolžan: 

- podpisati dobavnico in dopisati datum prejema opreme, s čimer bo ponudnik dokazal Arnesu, 
da je aktivno omrežno opremo dostavil na VIZ; 

- sprejeti dobavo aktivne omrežne opreme, s prejeto opremo ravnati skrbno, jo pravilno 
skladiščiti do montaže ter Arnesu po potrebi omogočiti dostop do prejete opreme; 

- sodelovati z izvajalci montaže prejete opreme, ki jih bo organiziral Arnes; z njimi usklajevati 
termine obiskov, jim posredovati vse potrebne podatke za montažo ter jim zagotoviti dostop do 
prejete opreme in do prostorov, kjer bo prejeta oprema nameščena. 

 
VIZ se zavezuje, da bodo aktivnosti po tej pogodbi potekale s skrbnostjo dobrega gospodarja, po pravilih 
stroke in v skladu z navodili Arnesa ter v dogovorjenih rokih. 
 
VIZ je odgovoren za pravilno, zakonito, gospodarno in učinkovito izvedbo projekta, ki je predmet te 
pogodbe. 
 

VIZ zagotavlja, da: 

– je Arnes seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko 
vplivali na odločitev Arnesa o sklenitvi te pogodbe ter da so vsi podatki, ki jih je posredoval Arnesu 
v zvezi s to pogodbo resnični in popolni tudi v času njene sklenitve, 

– so pogodbo ter vse druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale pooblaščene osebe, v nasprotnem 
primeru se to šteje kot bistvena kršitev pogodbe o sofinanciranju in Arnes ravna skladno z 12. 
členom te pogodbe. 

 

VIZ izjavlja, da je seznanjen, in se zavezuje da:  
– bo spoštoval vso zakonodajo in pravila, ki veljajo za porabo sredstev mehanizma za okrevanje in 

odpornost v Republiki Sloveniji, 
– bo v roku 7 dni od nastanka spremembe pri sebi, obvestil Arnes o vseh statusnih spremembah, kot 

so sprememba sedeža ali dejavnosti, sprememba pooblaščenih oseb, sprememba deleža 
ustanoviteljev nad 10% oziroma sprememba deležev, ki bi kakorkoli spremenile status VIZ,  

– bo obveznosti, ki jih prevzema s to pogodbo, izpolnjeval v skladu z določili in sestavnimi deli te 
pogodbe in javnega razpisa ter aktivnosti  projekta izvedel strokovno in vestno, 

– bo sredstva (aktivno omrežno opremo), pridobljena po tej pogodbi, uporabljal namensko in 
izključno v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu in to pogodbo ter izključno za izvajanje 
projekta, katere sofinanciranje je predmet te pogodbe, 

– bo Arnes seznanil z vsemi dejstvi in podatki tekom izvajanja projekta, ki bodo resnični in popolni,  
– bo pri porabi teh sredstev upošteval zakon, ki ureja javno naročanje. V primeru naročil VIZ, ki ni 

naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje ali k temu ni zavezan po  pozivu, pa se VIZ zavezuje, da 
bo pri naročanju blaga in storitev spoštoval načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 
javnega naročanja, kadar je vrednost naročila brez DDV enaka ali višja od 10.000 EUR,  

– bo vzpostavil ločeno računovodsko spremljanje sredstev projekta na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsakem trenutku 
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev;  
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– bo o morebitnih težavah pri izvajanju določil pogodbe pisno obvestil Arnes najkasneje v 7 dneh od 
njihovega nastanka, oziroma takoj, ko izve za ovire, ki bi vplivale na izvedbo projekta, če za te ovire 
izve po preteku tega roka, 

– bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno z 18., 20., 29. in 30. členom Uredbe (EU) 
2021/241, z Uredbo (EU, Euratom) 2020/2092, z Delegirano uredbo (EU) 2021/2106,  10. in 11. 
členom uredbe o izvajanju mehanizma ter veljavnimi smernicami, priročniki in ostalimi akti 
koordinacijskega organa iz 1. člena te pogodbe spremljal in Arnesu zagotavljal podatke o doseganju 
mejnikov, ciljev in kazalnikov projekta, 

– bo v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom uredbe o izvajanju mehanizma 
zagotavljal revizijsko sled in hranil vso originalno dokumentacijo v zvezi s projektom kot dokazila za 
potrebe nadzora in spremljanja na nivoju projekta ter bo zagotavljal dostop do navedene 
dokumentacije, in sicer najmanj za 5 (pet) let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v 
zvezi z izvajanjem načrta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo končni prejemnik po 
končanem projektu pisno obveščen s strani Arnesa, 

– bo upošteval pravila informiranja, komuniciranja in obveščanja javnosti pri izvajanju projekta v 
skladu s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, pozivom ter veljavnimi smernicami, priročniki in ostalimi 
akti koordinacijskega organa iz 1. člena te pogodbe , 

– bo ravnal v skladu z vsemi morebitnimi spremembami oziroma dopolnili smernic, priročnikov in 
ostalih aktov koordinacijskega organa iz 1. člena te pogodbe, ki jih bo Arnes naknadno sporočil 
oziroma posredoval, 

– je dolžan v primeru, ko ugotovi, da bo prišlo do finančne, vsebinske, časovne ali kakršnekoli druge 
spremembe projekta, čim prej, najpozneje pa v roku 7 (sedmih) dni od nastanka razloga za 
spremembo, o tem pisno obvestiti Arnes in spremembo pisno obrazložiti in utemeljiti. Če VIZ tega 
ne stori v roku ali če Arnes ugotovi, da je sprememba projekta neutemeljena ali da gre za njeno 
bistveno spremembo, Arnes ravna skladno z 12. členom te pogodbe. Kakršnokoli spremembo 
projekta lahko VIZ izvede samo s predhodnim pisnim soglasjem Arnesa, razen če je s to pogodbo 
izrecno določeno drugače. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da o obstoju in ustreznosti 
obrazložitve spremembe in izkazanosti njene utemeljitve presodi Arnes po prostem preudarku,  

– ne bo odstopil terjatve do Arnesa tretjim osebam,  
– bo ukrepal skladno s priporočili in popravljalnimi ukrepi iz končnih poročil nadzornih organov in 

redno obveščal Arnes o izvedenih ukrepih,  
– je dolžan izvršiti finančni popravek, ki izhaja iz poročil nadzornih organov, 
– na predlog Arnesa sklenil aneks k tej pogodbi, 
– si prizadeval morebitne spore urediti s podajo predloga Arnesu za sklenitev dodatka k tej pogodbi.  
 
Arnes v primeru neizpolnjevanja pogodbenih zavez VIZ iz prejšnjega odstavka, lahko določi rok za 
odpravo nepravilnosti. Če VIZ kljub pozivu Arnesa pomanjkljivosti ne odpravi v postavljenem roku, ta 
ravna skladno z 12. členom te pogodbe oz. tako ravna tudi, če VIZ krši pogodbene obveznosti iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 
 
VIZ soglaša, da lahko Arnes podatke javnega značaja iz dokumentacije, ki jo predloži VIZ, uporablja za 
namene obdelave podatkov in analitične potrebe. VIZ se strinja, da bo vključen v seznam upravičencev, 
ki bo javno objavljen. 
 
V primeru dvoma o veljavnosti pravnih aktov iz 1. člena te pogodbe ali dvoma glede pravilne izpolnitve 
obveznosti, ki jih ima na podlagi pravnih aktov iz 1. člena te pogodbe oziroma dvoma v zvezi z 
obveznostmi iz te pogodbe, se je VIZ dolžan pisno obrniti na Arnes in zaprositi za pojasnila v zvezi z 
obveznostmi, ki jih je nato dolžan pravilno izpolniti, v skladu s prejetimi navodili Arnesa in v skladu s to 
pogodbo. Arnes mora odgovoriti na vprašanja VIZ pisno in v čim krajšem možnem času.  
  
Če bo Evropska komisija od Republike Slovenije zahtevala vračilo neupravičeno prejetih ali porabljenih 
sredstev oz. finančnega popravka, ki so bila VIZ izplačana po tej pogodbi, ali jih je Republika Slovenija 
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dolžna vrniti, se VIZ zaveže, da bo sredstva, ki jih je neupravičeno prejel iz sklada NOO in proračuna 
Republike Slovenije, vrnil Arnesu v postavljenem roku, povečana za zakonske zamudne obresti pod 
pogoji določenimi v prvem in drugem odstavku 12. člena te pogodbe. 
 

16. člen 
 (spremembe pogodbenih obveznosti)  

 
Če VIZ ugotovi, da ne bo mogel izpeljati projekta, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi, skladno s 
pogodbo in bo prišlo do spremembe projekta, mora čim prej, najpozneje pa v roku 7 dni od nastanka 
razloga za spremembo o tem pisno obvestiti Arnes in spremembo pisno obrazložiti in utemeljiti. Če VIZ 
tega ne stori v roku, ali če Arnes ugotovi, da je sprememba projekta neutemeljena ali da gre za njegovo 
bistveno spremembo, Arnes ravna skladno z 12. členom te pogodbe. 
 

17. člen 
(protikorupcijska klavzula) 

 
VIZ se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno 
korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora 
nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali 
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 
 
VIZ jamči, da zanj ne obstaja prepoved poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 - ZZPri). 
 
V primeru kršitve ali poskusa kršitve iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, je že sklenjena in 
veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 
 

18. člen 
(odstop od pogodbe) 

 
Če VIZ predčasno odstopi od pogodbe na podlagi utemeljenih razlogov, ki jih na podlagi pisne 
utemeljitve VIZ potrdi Arnes, izgubi pravico do sodelovanja v projektu. V kolikor je v okviru projekta že 
prejel določeno aktivno omrežno opremo, pogodba v tistem delu ostane v veljavi. VIZ je v tem primeru 
dolžan podati končno poročilo o projektu. Če delna realizacija projekta za Arnes ni smiselna 
(nedoseganje kazalnikov, mejnikov in ciljev), Arnes odstopi od te pogodbe, kot to določa 12. člen te 
pogodbe. 
 
Predčasen odstop VIZ od pogodbe brez utemeljenih razlogov pomeni neizpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti. V tem primeru Arnes ravna skladno z 12. členom te pogodbe. 
 
V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na sklenitev pogodbe o 
sofinanciranju tako, da se le ta ne bi sklenila, Arnes ravna skladno z 12. členom te pogodbe. 
 

19. člen 
(insolventnost ali prisilno prenehanje VIZ) 

 
V primeru, da je v času veljavnosti pogodbe nad VIZ začet postopek zaradi insolventnosti ali postopek 
prisilnega prenehanja, je VIZ dolžan o postopku takoj obvestiti Arnes. Z dnem objave sklepa o začetku 
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postopka zaradi insolventnosti ali postopka prisilnega prenehanja, VIZ nima več pravic po tej pogodbi, 
razen če je sklep razveljavljen ali postopek končan na način, da lahko VIZ posluje dalje. V vsakem primeru 
lahko Arnes odstopi od pogodbe, VIZ pa mora vrniti vso prejeto opremo. 
 

VII. VAROVANJE  PODATKOV 

 
20. člen 

(varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti) 
 

Pogodbeni stranki se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679, Uredbo (EU) 2018/1725, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o poslovni 
skrivnosti in Uredbo (EU) 2021/241. 
 
VIZ je dolžan zagotoviti ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov 
posameznikov, vključenih v izvajanje projekta, in sicer na način, določen z veljavno zakonodajo s 
področja varovanja osebnih podatkov. 
 
Vsaka oseba, ki bo pri VIZ zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov (vključno 
pri delu z informacijskim sistemom organa upravljanja), mora predhodno Arnesu predložiti podpisano 
izjavo o varovanju osebnih podatkov.  
 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

 
21. člen 

(skrbniki pogodbe) 
 

Skrbnik pogodbe na strani Arnes je: Alenka Starc  
Skrbnik pogodbe na strani VIZ: CEO_P_1   CEO_I_1 
 
Kontaktna številka na Arnesu v zvezi s to pogodbo je 01 479 88 55.  
 
Če se v času trajanja pogodbenega razmerja spremeni skrbnik pogodbe ali namestnik na strani Arnesa  
ali na strani VIZ, se o tem z dopisom obvesti nasprotno pogodbeno stranko. 
 

22. člen 
(aneks k pogodbi) 

 
Vse morebitne dopolnitve in spremembe te pogodbe stranki določita z aneksom k tej pogodbi.  
 
Če VIZ na poziv Arnesa v roku 15 (petnajstih) dni od prejema poziva ne sklene dodatka k pogodbi, ki 
ureja spremembe pogodbenih določil glede dinamike plačevanja, veljavnih smernic, priročnikov in 
ostalih aktov koordinacijskega organa iz 1. člena te pogodbe ali znižanja sofinanciranja, zagreši bistveno 
kršitev pogodbe. V tem primeru ima vsaka pogodbena stranka pravico odstopiti od pogodbe, VIZ pa 
mora vrniti vso prejeto aktivno omrežno opremo ali njen sorazmeren del po tej pogodbi v roku 
30 (tridesetih) dni od pisnega poziva Arnesa.  
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23. člen 
(reševanje sporov) 

 
Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obojestransko obveščali o vseh okoliščinah, pomembnih za 
uresničitev določil te pogodbe. Nerešena vprašanja bosta reševali sporazumno. V primeru spora je 
pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu Arnes, ki odloča po slovenskem pravu.  

 
24. člen 

(veljavnost pogodbe) 
 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izteka vseh rokov, po katerih 
je možen nadzor nad to pogodbo in izrekanje finančnih in drugih popravkov, ki so določeni v tej pogodbi. 
 

Če bi posamična določba te pogodbe postala neveljavna ali bi bilo pravnomočno ugotovljeno, da je 
neveljavna, ali je zaradi objektivnih razlogov ne bi bilo mogoče izpolniti, preostale določbe in pogodba 
ne prenehajo veljati, če lahko obstanejo brez neveljavne določbe. V tem primeru se bosta pogodbeni 
stranki v skladu z načeli vestnosti in poštenja z aneksom k tej pogodbi dogovorili za novo določbo, ki bo 
po smislu čim bližje neveljavni določbi. 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v elektronski obliki po predhodnem dogovoru o načinu podpisa in 
vrsti hrambe.  
 
 
  ORG_IME_1 

CEO_P_2  CEO_I_2                                                     Arnes 
                                     mag. Marko Bonač, direktor 
 

 


