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POGODBO st. KLASIFIKACIJSKASTEVILKA
O SOFINANCIRANJU IZVEDBE PROJEKTA
»Posodobitev racunalniskih omrezij na VIZ«

v okviru
Nacrta za okrevanje in odpornost

l.  UVODNE DOLOCBE

1. Clen
(pravne podlage in navodila)

Predmetna pogodba se sklepa na podlagi naslednjih dokumentov:
—  Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske
unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L §t. 433 1, z dne 22. 12. 2020,
str. 23),
—  Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi
Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L §t. 57, zdne 18. 2. 2021, str. 17, s spremembami, v
nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/241),
—  Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o
splosnem reZzimu pogojenosti za zascito proracuna Unije (UL L $t. 4331, z dne 22. 12. 2020, str. 6, v
nadaljnjem besedilu: Uredba (EU, Euratom) 2020/2092),
—  Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe
(EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in
odpornost z dolocitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov



okrevanja in odpornosti (UL L §t. 429, z dne 1. 12. 2021. str. 83, v nadaljnjem besedilu: Delegirana
uredba (EU) 2021/2106),

—  Uredbe Sveta (ES, Euratom) $t. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zasciti finanénih interesov
Evropskih skupnosti (UL L 312, z dne 23. 12. 1995, str. 1),

—  Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o
financnih pravilih, ki se uporabljajo za splosni proracun Unije, spremembi uredb (EU) st. 1296/2013,
(EU) $t. 1301/2013, (EU) $t. 1303/2013, (EU) st. 1304/2013, (EU) $t. 1309/2013, (EU) st. 1316/2013,
(EU) 8t. 223/2014, (EU) $t. 283/2014 in Sklepa st. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) $t. 966/2012 (UL L $t. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU,
Euratom) 2018/1046),

—  Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi
okvira za spodbujanje trajnostnih nalozb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 5t. 198, z
dne 22. 6. 2020, str. 13),

—  Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splosna uredba o varstvu podatkov) (UL L $t. 119, z dne 4. 5. 2016,
str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2016/679),

—  Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) $t. 45/2001 in Sklepa $t.
1247/2002/ES (UL L $t. 295, z dne 21. 11. 2018, str. 39, s spremembami, v nadaljnjem besedilu:
Uredba (EU) 2018/1725),

—  Obvestila Komisije, Tehnicne smernice Evropske komisije za uporabo ,nacela, da se ne skoduje
bistveno” v skladu z uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C §t. 58, z dne
18.2.2021, str. 1),

— Nacrta za okrevanje in odpornost (objavljenega na spletni strani:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-projekti/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/, v
nadaljnjem besedilu: nacrt), potrjenega z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene nacrta za
okrevanje in odpornost za Slovenijo (objavljenim na spletni strani:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-projekti/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/,
potrjen dne 28. 7. 2021 (CM 4171/21), v nadaljnjem besedilu: izvedbeni sklep),

—  Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo
in Slovenijo, podpisane dne 31. 3. 2022 (Operational arrangements between the European
Commission and Slovenia), dostopne na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-projekti/nacrt-za-
okrevanje-in-odpornost/dokumenti/ (v nadaljnjem besedilu: operativna ureditev),

—  Zakona o drzavni upravi (Uradni list RS, §t. 113/05 - uradno precis¢eno besedilo, 83/07 - odl.
Us, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21,
82/21, 189/21),

—  Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list RS, st. 69/11 - uradno precis¢eno
besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, v nadaljnjem besedilu: Zakon o integriteti in preprecevanju
korupcije),

—  Zakona o preprecevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, $t. 48/22),

—  Zakona o javnih financah (Uradni list RS, st. 11/11 — uradno precis¢eno besedilo, 14/13 - popr.,
101/13, 55/15 — ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US),

—  Zakona o izvrSevanju proracunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, st.
187/21, 206/21 - ZDUPSOP),

—  Proracuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, §t. 174/20,187/21),

—  Proracuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, §t. 187/21),

—  Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, $t. 94/07 — uradno precisc¢eno besedilo,
177/20, v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu osebnih podatkov),

—  Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, $t. 22/19, v nadaljnjem besedilu: Zakon o poslovni
skrivnosti),



—  Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22),

—  Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, St.
167/21, v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju mehanizma),

— Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrocju javnih financ (Uradni list RS, $t. 60/06, 54/10, 27/16),

—  Pravilnika o postopkih za izvrsevanje proracuna Republike Slovenije (Uradni list RS, $t. 50/07,
61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22),

—  Smernic za dolocanje financnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira
Unija, zaradi neupostevanja veljavnih pravili o javhem narocanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452
final), objavljenih na spletni strani:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregul
arities_SL.pdf ter
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregul
arities_annex_SL.pdf,

—  Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion
Policy 2014-2020, december 2014, objavljeno na spletni strani:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf (Smernice
Evropske komisije za izdelavo analize stroskov in koristi za investicijske projekte, v nadaljnjem
besedilu: smernice EK za izdelavo CBA),

—  smernic, priro¢nikov in ostalih aktov koordinacijskega organa, objavljenih na spletni strani:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-projekti/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/:

¢ Smernic za dolocitev nacina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost,
Ministrstvo za finance, $t. 546-2/2021/14 z dne 21. 1. 2022,

e Priro¢nika o nacinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Ministrstvo
za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, verzija 1.0 z dne 21. 3. 2022,

¢ Smernic za dolocitev nacina izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, Ministrstvo za
finance, st. 546-36/2022-1621/21 z dne 15. 4. 2022,

e Priro¢nika o nacinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Ministrstvo
za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, verzija 1.0 z dne 25. 4. 2022,

e Strategije koordinacijskega organa Mehanizma za okrevanje in odpornost za boj proti
goljufijam, Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, $t. 546-
37/2021-1621-2 z dne 30. 12. 2021,

e |zjave koordinacijskega organa o politiki na podrocju boja proti goljufijam Ministrstvo za
finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, st. 546-37/2021-1621-1 z dne 30.
12.2021,

—  Sklepa o zaletku postopka dodelitve sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost
neposredne sklenitve pogodbe za projekt »Posodobitev racunalniskih omreZij na VIZ« Ministrstva
za izobraZevanje, znanost in $port, $t. 303-18/2022/1, z dne 17. 3. 2022 (v nadaljnjem besedilu:
sklep o zacetku postopka),

—  Poziva k oddaji vloge Ministrstva za izobraZevanje, znanost in $port, §t. 303-11/2022/2 z dne
13. 5. 2022 (v nadaljnjem besedilu: poziv),

—  Sklepa o potrditvi projekta Ministrstva za izobraZevanje, znanost in $port, st. 303-11/2002/8 z
dne 9. 8. 2022 (v nadaljnjem besedilu: sklep o potrditvi),

—  Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZzevanja (Uradni list RS, $t. 16/07 — uradno
preciséeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 — popr., 65/09 — popr., 20/11, 40/12 — ZUJF, 57/12 —
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 — popr., 25/17 —ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21),

—  Akcijskega nacrta za digitalno izobraZevanje 2021-2027, ki ga je dne 22. 04. 2022 s sklepom st.
900-13/2013/42 sprejelo Ministrstvo za izobraZevanje, znanost in $port,

— Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreza Slovenije (Uradni list RS,
$t. 24/14,61/16 in 4/17),

—  Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreza Slovenije v javni
infrastrukturni zavod (Uradni list RS, $t. 7/23),



—  Pogodbe §t. C3330-22-928008 o sofinanciranju izvedbe projekta »Posodobitev racunalniskih
omrezij na VIZ« v okviru Nacrta za okrevanje in odpornost z dne 14.11.2022,

— Aneksa §t. 1 k pogodbi §t. C3330-22-928008 o sofinanciranju izvedbe projekta »Posodobitev
racunalniskih omreZzij na VIZ« v okviru Nacrta za okrevanje in odpornost z dne 13.6.2023,

—  Ugotovitvenega aneksa k posamicni pogodbi za nakup LAN infrastrukture: STIKALA st. 411-
1/2022-19 z dne 10.05.2022,

—  Aneksa k posamicni pogodbi za nakup LAN infrastrukture: STIKALA $t. 411-1/2023-20 z dne
04.04.2023

— Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev racunalniskih omreZij na VIZ«
v okviru Nacrta za okrevanje in odpornost, objavljenega v Uradnem listu RS, §t. 97/2023 z dne 8. 9.
2023.

2. dclen
(ugotovitvene dolocbe)

Pogodbeni stranki nesporno ugotavljata, da:

je Arnes oseba javnega prava, ki je bila v postopku neposredne sklenitve pogodbe na podlagi Poziva k
oddaji vloge Ministrstva za izobraZevanje, znanost in sport, st. 303-11/2022/2 z dne 13. 5. 2022 izbrana
za izvedbo projekta »Posodobitev racunalniskih omrezij na VIZ« v okviru Nacrta za okrevanje in
odpornost in je v okviru tega projekta dolZzna opravljati predpisane naloge v okviru nacrtovanja in
izvajanja ukrepov skladno z naértom, izvedbenim sklepom in operativno ureditvijo ter nacina izbora in
izvajanja projektov,

predstavljajo sredstva, dodeljena VIZ v skladu s to pogodbo, sredstva mehanizma za okrevanje in
odpornost, da se ta sredstva izplacajo kot sredstva iz proracuna Evropske unije in proracuna Republike
Slovenije, konénemu prejemniku pa se dodelijo v obliki dobave dodeljene opreme,

je namen sofinanciranja projektov iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost izklju¢no
sofinanciranje tistih upravicenih stroskov in izdatkov izbranih projektov ali njihovih delov, ki niso
obremenjene s krsitvami veljavnih predpisov ali te pogodbe,

je javni razpis kot nacin izbora programa za dodelitev sredstev opredelilo Ministrstvo za vzgojo in
izobrazevanje (v nadaljevanju ministrstvo), ki nastopa v vlogi organa upravljanja, v Pozivu za oddajo
vloge za projekt »Posodobitev rac¢unalniskih omrezij na VIZ«, $t. 303-11/2022/2, z dne 13. 5. 2022,

se je VIZ prijavil na javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev racunalniskih omrezij na
VIZ« v okviru Nacrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki ga je Arnes objavil
v Uradnem listu dne 8. 9. 2023 (UL RS $t. 97/2023),

je bil VIZ izbran na javnem razpisu za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev racunalniskih omreZij
na VIZ« v okviru Nacrta za okrevanje in odpornost,

se ta pogodba sklepa na podlagi predpisov in navodil iz 1. ¢lena te pogodbe, ki sta jih pri izvajanju
pogodbenih obveznosti dolZni spostovati obe pogodbeni stranki in njihovo vsebino sprejemata kot del
te pogodbe,

se v primeru kolizije med pogodbenimi dolo¢bami in pravnimi akti, ki so navedeni 1. ¢lenu te pogodbe,
uporabijo evropski predpisi in pogoji, pod katerimi EU drzavi ¢lanici, to je Republiki Sloveniji, podeljuje
sredstva sofinanciranja in da je VIZ z obveznostmi organov Republike Slovenije, tj. ministrstva v razmeriju
do EU seznanjen,

je VIZ seznanjen, da s podpisom te pogodbe vstopa v pogodbeno razmerje, ki ga pogodbeni stranki ne
moreta oblikovati prosto, ker je pogodba v dolo¢enem delu pod javnopravnim rezimom, ki odstopa od
splosnih pravil pogodbenega prava,

Arnes nastopa v pogodbi kot nosilec javnega interesa in pri njegovem uresnicevanju razpolaga s
pooblastili, ki pomenijo enostransko poseganje v dolocbe te pogodbe, zlasti v delih, ki se nanasajo na
pristojnosti Arnesa in organa upravljanja ter nadzora v zvezi nadzorom nad porabo sredstev in
pooblastilom za ta nadzor,



je VIZ seznanjen z obveznostmi in pristojnostmi Republike Slovenije glede mehanizma za okrevanje in
odpornost, ki ga izvaja Evropska komisija z neposrednim upravljanjem, pri ¢emer za sredstva sklada NOO
Evropska komisija in Republika Slovenija uporabljata nacelo dobrega financnega poslovodenja in
smotrnost v skladu s 33. ¢lenom Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ki se uporablja za evropski proracun,
je VIZ seznanjen, da se ta pogodba sklepa pod pogoji, dolocenimi s predpisi in navodili iz 1. ¢lena te
pogodbe in da prevzema vse obveznosti, ki bi jih iz te pogodbe imela Republika Slovenija nasproti
Evropski komisiji, kakor tudi, da morajo biti vse aktivnosti, ki se podpirajo iz sklada NOO, v skladu z
veljavnim pravom EU in nacionalnim pravom v zvezi z njegovo uporabo,

Arnes, Ministrstvo za vzgojo in izobraZevanje ali drug pristojen organ spremlja in nadzira izvajanje te
pogodbe ter namensko porabo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Arnes lahko za
spremljanje, nadzor in evalvacijo projekta ter porabo proracunskih sredstev angazira tudi zunanje
izvajalce ali pooblasti druge organe ali institucije,

so vsi udeleZzenci mehanizma za okrevanje in odpornost dolZni preprecevati, odkrivati in odpravljati
nepravilnosti ter porocati o njih; kakor tudi izvajati finan¢ne in druge popravke v povezavi z odkritimi
posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi,

ima VIZ moznost ugovora zoper vmesna porocila Arnesa, koordinacijskega organa, stroskovnega organa,
revizijskega organa, Evropske komisije in drugih nadzornih organov vkljucenih v izvajanje, upravljanje,
nadzor ali revizijo neposredne sklenitve pogodbe in nacrta, v katerih lahko navaja vsa dejstva in dokaze,
s katerimi potrjuje svoje navedbe,

se VIZ zavezuje ravnati v skladu z ugotovitvami iz koncnih porocil Arnesa, koordinacijskega organa,
stroskovnega organa, revizijskega organa, Evropske komisije in drugih nadzornih organov, vkljuéenih v
izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo neposredne sklenitve pogodbe in nacrta, ki se nanasajo na
ugotovljene krsitve VIZ pri izvajanju in v zvezi z izvajanjem projekta, kar vklju€uje tudi izbiro in izvedbo
postopka oddaje javnih narocil,

projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraZevanje in Evropska unija —
NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z nadrtom v okviru razvojnega podrocja Digitalna
preobrazba, komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (v nadaljnjem besedilu:
C2 K2), za izvajanje ukrepa: investicija J Digitalizacija izobrazevanja, znanosti in $porta,

je pomen izrazov, uporabljenih v tej pogodbi, enak pomenu izrazov, kot jih dolo¢a uredba o izvajanju
mehanizma, razen Ce ta pogodba izrecno doloc¢a drugacen pomen posameznega izraza.

II.  PREDMET POGODBE

3. Clen
(predmet pogodbe)

Predmet te pogodbe je sofinanciranje upravic¢enih stroskov izvedbe projekta »Posodobitev racunalniskih
omrezij na VIZ« v okviru Nacrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: projekt).

Podrobna vsebina predmeta te pogodbe je opredeljena v javnem razpisu za sofinanciranje izvedbe
projekta »Posodobitev racunalniskih omrezij na VIZ« v okviru Nacrta za okrevanje in odpornost, ki je bil
objavljen v Uradnem listu dne 8. 9. 2023 (UL RS st. 97/2023).

Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede
sofinanciranja in izvajanja projekta iz 1. odstavka tega ¢lena.

4. Clen
(upraviceni stroski in izvedba projekta)

Stroski projekta so upraviceni, Ce:
—  sopredvideniin skladnis to pogodbo, izhajajo iz predmeta pogodbe ter so neposredno povezani
s projektom, ki je opredeljen v javnem razpisu in prijavnem obrazcu na javni razpis za sofinanciranje
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izvedbe projekta »Posodobitev racunalniskih omrezij na VIZ« v okviru Nacrta za okrevanje in
odpornost ter temeljijo na projekciji nacrtovanih stroskov,

— 5o potrebni za izvedbo projekta in so v skladu z njegovimi cilji,

— so razumni in utemeljeni ter se skladajo z nacelom ucinkovite, zakonite in gospodarne porabe
sredstev,

— temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,

— so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za
storitve, ki so bile izvedene,

— so nastali in bili placani v okviru obdobja upravi¢enosti,

— so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi,

—  prijavijeni stroski projekta niso in ne bodo povrnjeni iz drugih virov (prepoved dvojnega
financiranja).

Vrste upravicenih stroskov, sofinanciranih iz tega javnega razpisa, so:
- investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva;

- davek na dodano vrednost DDV).

Stroski projekta se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije v delezu EU — neto vrednost nakupa : RS —
strosek DDV.

5. ¢Clen
(izvedba projekta)

VIZ v okviru projekta ne bodo prejeli denarnih sredstev, ampak aktivno omreZno opremo v visini
dodeljenih tock.

Z opremo, pridobljeno v okviru projekta (glede na namen in cilj projekta, ki sta opredeljena v tocki 3
javnega razpisa), bo na VIZ posodobljeno racunalnisko omreZje tako, da bo izvedena menjava in/ali
nadgradnja aktivne omreZne opreme.

Montazo bodo opravljali s strani Arnesa pooblasceni izvajalci.

Arnes po pooblastilu VIZ, v njegovem imenu in za njegov racun izvaja javna narocila za nakup aktivne
omrezne opreme. Med Arnesom, VIZ in izbranim ponudnikom bo sklenjena tripartitna pogodba.

Vsa aktivna omrezZna oprema bo dostavljena na izbrani VIZ s strani izbranih ponudnikov osebno ali preko
dostavne sluzbe.

6. Clen
(projektno obmocje)

Projekt se bo izvajal na obmocju celotne republike Slovenije.

. SKUPNA VREDNOST JAVNEGA RAZPISAV OKVIRU PROJEKTA

7. Clen
(skupna vrednost javnega razpisa v okviru projekta)

Skupna vrednost projekta je 2.890.000,00 EUR brez DDV in 3.525.800,99 EUR z DDV.



Dele? financiranja po tem javnem razpisu znasa 100%.

IV.  OKVIRNA VREDNOST POGODBE

8. (len
(okvirna vrednost pogodbe)

VIZ bo na podlagi te pogodbe o sofinanciranju dodeljena naslednja oprema:
IKT_KOSOVNICA
Okvirna vrednost pogodbe znasa ... EUR z DDV.

Okvirna vrednost pogodbe je dolo¢ena glede na cene aktivne omrezne opreme iz predhodno izvedenih
postopkov javnih narocil. Arnes bo tekom izvajanja projekta in veljavnosti te pogodbe izvajal dodatna
javna narocila za istovrstno opremo. Okvirna vrednost te pogodbe se zato lahko spremeni glede na
pridobljene cene v okviru naknadno izvedenih javnih narocil, pri tem pa se tip opreme, ki je opredeljen
v prvem odstavku tega ¢lena, ne bo spremenil.

V primeru, da bo konéna vrednost pogodbe drugacna od okvirne vrednosti pogodbe, bosta pogodbeni
stranki sklenili aneks k tej pogodbi, skladno z 22 ¢lenom te pogodbe.

V.  OBDOBJE UPRAVICENOSTI IN ROK ZA IZVEDBO

9. Clen
(obdobje upravicenosti in rok za izvedbo projekta)

- Obdobje izvajanja aktivnosti je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2026,

- obdobje upravi¢enosti nastanka stroskov je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2026,

- obdobje upravicenosti izdatkov za nastale stroske (datum placila racunov oz. verodostojnih
knjigovodskih listin) je od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2026.

VI.  PRAVICE IN OBVEZNOSTI ARNESA TER NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

10. clen
(navodila)

Arnes si pridrzuje pravico, da lahko v ¢asu trajanja te pogodbe spremeni oziroma dopolni smernice,
prirocnike in ostali akte koordinacijskega organa ter navodila za porocanje in se zavezuje, da bo VIZ
seznanil z njihovimi spremembami oziroma dopolnitvami.

VIZ se zavezuje, da bo ravnal v skladu s spremembami navodil Arnesa oziroma v skladu z vsakokrat
veljavnimi smernicami, prirocniki in ostalimi akti koordinacijskega organa in navodili ministrstva ter
morebitnimi dodatnimi navodili oziroma zahtevami na podrocju izvajanja projektov mehanizma za
okrevanje in odpornost, v kolikor niso izrecno v nasprotju z dolocili javnega razpisa in te pogodbe.



11. ¢len
(izplacila sredstev)

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proracunske zmogljivosti Arnesa.
V primeru, da pride do spremembe v proracunu ali programu dela Arnesa, ki neposredno vpliva na to
pogodbo, sta stranki soglasni, da ustrezno spremenita dolocila te pogodbe z aneksom k tej pogodbi.

12. ¢len
(neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti)

V primeru, da Arnes, ministrstvo ali drug nadzorni organ ugotovi:

vsebinsko, ¢asovno ali finanéno nerealizacijo projekta,

da je prislo do prekinitve izvajanja projekta na strani VIZ,

da VIZ drugace krsi dolocila te pogodbe ali ne odpravi nepravilnosti v dolo¢enem roku ali

— daso bila sredstva po tej pogodbi neupraviceno dodeljena,

Arnes lahko od VIZ zahteva vracilo neupraviceno dodeljenih sredstev (aktivhe omrezne opreme) ali pa
odstopi od te pogodbe in zahteva od VIZ vracilo vseh dodeljenih sredstev (aktivhe omreZzne opreme).

Ne glede na prej$nji odstavek se v primeru, ¢e Arnes, ministrstvo ali drug nadzorni organ ugotovi, da je

VIZ:

— posredoval neresni¢ne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil
skladno s to pogodbo dolzan razkriti, na podlagi ¢esar je od ministrstva pridobil sredstva, do katerih
sicer ne bi bil upravicen,

— pridobil sredstva po tej pogodbi na neposten nacin, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega
dejanja

Steje, da je VIZ ravnal neposteno in bistveno krsil dolocila te pogodbe. Arnes lahko v teh primerih od VIZ

zahteva vracilo neupraviceno dodeljenih sredstev (aktivne omrezne opreme) ali pa odstopi od te

pogodbe in zahteva od VIZ vradilo vseh prejetih sredstev (aktivhe omreZne opreme).

V primeru odkritja nepravilnosti lahko Arnes, ministrstvo ali drug nadzorni organ izvede naslednje
ukrepe:

— zacasno ustavi dodelitev sredstev,

— zahteva vracilo neupravic¢eno dodeljenih sredstev po tej pogodbi,

— izreCe finanne popravke oziroma zniZa visino sredstev glede na resnost krsitve.

Nepravilnost pri izvajanju pogodbe pomeni vsako krsitev prava EU ali nacionalnega prava v zvezi z
njegovo uporabo, ki je posledica delovanja ali opustitve s strani VIZ, vkljucenega v izvajanje projekta
mehanizma za okrevanje in odpornost, ki zaradi neupravi¢ene postavke izdatkov Skoduje ali bi Skodovala
proracunu EU ali proracunu Republike Slovenije. Nepravilnosti so podrobneje urejene v veljavnih
smernicah, priro¢nikih in ostalih aktih koordinacijskega organa iz 1. ¢lena te pogodbe.

13. ¢len
(nadzor nad porabo sredstev)

VIZ se zavezuje, da bo nadzor nad porabo sredstev, ki ga izvajajo Arnes, ministrstvo, koordinacijski organ,
stroskovni organ, revizijski organ, Racunsko sodis¢e Republike Slovenije, Evropska komisija, Evropsko
racunsko sodis¢e, Komisija za preprecevanje korupcije in drugi nadzorni organi, vkljuceni v izvajanje,
upravljanje, nadzor ali revizijo projekta in posledi¢no nacrta, ter njihovi pooblascenci (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi) ves ¢as veljavnosti pogodbe, ob smiselnem upostevanju 22. ¢lena Uredbe
(EU) 2021/241, omogodil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem projekta, katerega
sofinanciranje je predmet te pogodbe.



Nadzor se izvaja z revizijskimi pregledi na podlagi 22. ¢lena Uredbe (EU) 2021/241 oziroma predpisa, ki
jo bo nadomestil, 9. ¢lena uredbe o izvajanju mehanizma in internih pravil revizijskih organov, s katerimi
je VIZ seznanjen. Kontrole na kraju samem podrobneje urejajo vsakokratno veljavne smernice, priro¢niki
in ostali akti koordinacijskega organa iz 1. ¢lena te pogodbe oziroma predpis, ki jih bo nadomestil.

VIZ se zavezuje, da bo nadzornim organom predlozil vse dokumente, ki izkazujejo resni¢nost, pravilnost
in skladnost projekta, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe.

Vsa originalna elektronska dokumentacija bo dostopna na portalu EDO, zato bo moral izbrani VIZ skrbno
hraniti podatke (uporabnisko ime, geslo), ki omogocajo VIZ dostop v portal. Dokumentacijo, ki bo nastala
originalno v fizi¢ni obliki (racuni, dobavnice, izjave, idr.), mora VIZ hraniti loCeno zbrano na enem mestu
in nedvoumno oznaceno z logotipom Evropske unije — NextGenerationEU.

V primeru preverjanja na kraju samem bo VIZ nadzornim organom omogocil dostop v objekte in vpogled
v celotno dokumentacijo projekta, racunalniske programe in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. VIZ
se obvezuje, da bo sodeloval pri izvedbi teh preverjanj ter se nanje ustrezno pripravil. Nadzorni organi
bodo VIZ praviloma predhodno naznanili izvedbo kontrole na kraju samem, za nadzor pa lahko
pooblastijo tudi zunanjega izvajalca. Arnes lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.

Nadzorni organi lahko tekom izvajanja projekta in tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po
poteku pogodbe o sofinanciranju najmanj v obdobju petih let po zadnjem placilu, prejetem od Evropske
komisije v zvezi z izvajanjem nacrta, preverjajo upravicenost porabe sredstev po tej pogodbi. O
natan¢nem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani VIZ po zakljuc¢ku dejavnosti pisno obvescen s
strani Arnesa.

V kolikor se bo pri kateremkoli nadzoru nad porabo sredstev projekta tekom njegovega izvajanja ali po
njegovem zakljucku izkazalo, da projekt ni v skladu z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo, pozivom
in pogodbo o sofinanciranju, lahko Arnes od VIZ zahteva vrnitev vseh prejetih sredstev, pod pogoji,
dolocenimi v 12. ¢lenu te pogodbe.

Katerikoli nadzorni organ lahko ugotovi nepravilnosti, kar pomeni, da posamezni nadzorni organ ni vezan
na morebitne predhodne ugotovitve drugega nadzornega organa.

V primeru, da nadzorni organi odkrijejo, da posamezna dokazila manjkajo ali so neustrezna, kar pomeni
prekinitev revizijske sledi, se sofinanciranje projekta lahko zaustavi do ponovne vzpostavitve revizijske
sledi. Ce VIZ revizijske sledi v postavljenem roku ponovno ne vzpostavi ali pa zaradi narave kriitve
oziroma nepravilnosti to ni mogoce, Arnes ravna skladno z 12. ¢lenom te pogodbe.

Nadzorni organi v primeru ugotovljenih krsitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnosti ravnajo v skladu
z veljavnimi smernicami, prirocniki in ostalimi akti koordinacijskega organa iz 1. ¢lena te pogodbe
oziroma drugimi akti, ki so podlaga za dolocanje financnega popravka.

Arnes lahko za spremljanje, nadzor in evalvacijo projekta ter porabo proracunskih sredstev angaZira tudi
zunanje izvajalce.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI VIZ

14. clen
(pravice VIZ)

VIZ je upravicen do aktivnhe omrezne opreme iz 8. ¢lena te pogodbe na nacin, da se VIZ dobavi z razpisom
dodeljena aktivna omrezna oprema, placila pa v imenu konénega uporabnika izvaja izvajalec razpisa
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skladno z dolo¢bami v pogodbi o sofinanciranju. Dobava opreme zajema aktivno opremo (stikala) in
optiéne module, kjer so potrebni za povezovanje te aktivne opreme.

15. Clen
(obveznosti VIZ)

VIZ je dolZan:

- podpisati dobavnico in dopisati datum prejema opreme, s ¢imer bo ponudnik dokazal Arnesu,
da je aktivno omrezno opremo dostavil na VIZ;

- sprejeti dobavo aktivne omreZine opreme, s prejeto opremo ravnati skrbno, jo pravilno
skladis¢iti do montaze ter Arnesu po potrebi omogociti dostop do prejete opreme;

- sodelovati z izvajalci montaZe prejete opreme, ki jih bo organiziral Arnes; z njimi usklajevati
termine obiskov, jim posredovati vse potrebne podatke za montaZo ter jim zagotoviti dostop do
prejete opreme in do prostorov, kjer bo prejeta oprema namescéena.

VIZ se zavezuje, da bodo aktivnosti po tej pogodbi potekale s skrbnostjo dobrega gospodarja, po pravilih
stroke in v skladu z navodili Arnesa ter v dogovorjenih rokih.

VIZ je odgovoren za pravilno, zakonito, gospodarno in ucinkovito izvedbo projekta, ki je predmet te
pogodbe.

VIZ zagotavlja, da:

je Arnes seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko
vplivali na odlocitev Arnesa o sklenitvi te pogodbe ter da so vsi podatki, ki jih je posredoval Arnesu
v zvezi s to pogodbo resnicni in popolni tudi v ¢asu njene sklenitve,

so pogodbo ter vse druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale pooblaséene osebe, v nasprotnem
primeru se to Steje kot bistvena krsitev pogodbe o sofinanciranju in Arnes ravna skladno z 12.
¢lenom te pogodbe.

VIZ izjavlja, da je seznanjen, in se zavezuje da:

bo spostoval vso zakonodajo in pravila, ki veljajo za porabo sredstev mehanizma za okrevanje in
odpornost v Republiki Sloveniji,

bo v roku 7 dni od nastanka spremembe pri sebi, obvestil Arnes o vseh statusnih spremembah, kot
so sprememba sedeZa ali dejavnosti, sprememba pooblas¢enih oseb, sprememba deleZa
ustanoviteljev nad 10% oziroma sprememba deleZev, ki bi kakorkoli spremenile status VIZ,

bo obveznosti, ki jih prevzema s to pogodbo, izpolnjeval v skladu z dolocili in sestavnimi deli te
pogodbe in javnega razpisa ter aktivnosti projekta izvedel strokovno in vestno,

bo sredstva (aktivno omrezno opremo), pridobljena po tej pogodbi, uporabljal namensko in
izklju¢no v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu in to pogodbo ter izklju¢no za izvajanje
projekta, katere sofinanciranje je predmet te pogodbe,

bo Arnes seznanil z vsemi dejstvi in podatki tekom izvajanja projekta, ki bodo resni¢ni in popolni,
bo pri porabi teh sredstev uposteval zakon, ki ureja javno narocanje. V primeru narocil VIZ, ki ni
narocnik po zakonu, ki ureja javno narocanje ali k temu ni zavezan po pozivu, pa se VIZ zavezuje, da
bo pri narocanju blaga in storitev spoStoval nacela gospodarnosti, ucinkovitosti in uspesnosti
javnega narocanja, kadar je vrednost narocila brez DDV enaka ali visja od 10.000 EUR,

bo vzpostavil lo¢eno racunovodsko spremljanje sredstev projekta na posebnem stroskovnem mestu
ali ustrezno racunovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev;
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— bo o morebitnih tezavah pri izvajanju dolocil pogodbe pisno obvestil Arnes najkasneje v 7 dneh od
njihovega nastanka, oziroma takoj, ko izve za ovire, ki bi vplivale na izvedbo projekta, Ce za te ovire
izve po preteku tega roka,

— bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno z 18., 20., 29. in 30. ¢lenom Uredbe (EU)
2021/241, z Uredbo (EU, Euratom) 2020/2092, z Delegirano uredbo (EU) 2021/2106, 10. in 11.
¢lenom uredbe o izvajanju mehanizma ter veljavnimi smernicami, priro¢niki in ostalimi akti
koordinacijskega organa iz 1. ¢lena te pogodbe spremljal in Arnesu zagotavljal podatke o doseganju
mejnikov, ciljev in kazalnikov projekta,

— bovskladuz22. ¢lenom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. ¢lenom uredbe o izvajanju mehanizma
zagotavljal revizijsko sled in hranil vso originalno dokumentacijo v zvezi s projektom kot dokazila za
potrebe nadzora in spremljanja na nivoju projekta ter bo zagotavljal dostop do navedene
dokumentacije, in sicer najmanj za 5 (pet) let po zadnjem placilu, prejetem od Evropske komisije v
zvezi z izvajanjem nacrta. O natanénem datumu za hrambo dokumentacije bo konéni prejemnik po
kon¢anem projektu pisno obvescéen s strani Arnesa,

— v skladu s (iii) alinejo tocke (d) drugega odstavka 22. ¢lena Uredbe (EU) 2021/241 bo izbrani VIZ
posredoval podatke, in sicer imena, priimke in datume rojstev dejanskih lastnikov VIZ, kot so
opredeljeni v 6. tocki 3. ¢lena Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta in Zakonu o
preprecevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, $t. 48/22)%. VIZ se zavezuje,
da bo ob spremembi Ze posredovanih podatkov iz prejSnjega odstavka najkasnejev  roku 8 dni od
nastale spremembe ali na poziv Arnesa in v roku, postavljenem v pozivu, Arnesu posredoval tocne,
popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih z izpolnitvijo nove izjave. VIZ bo najkasneje
v roku 8 dni po prejetem pozivu Arnesa posredoval tudi druge podatke, ki bi jih na podlagi
spremenjenega / na novo sprejetega slovenskega predpisa ali drugega zavezujocega dokumenta ali
predpisov in drugih zavezujoCih dokumentov, sprejetih na ravni Evropske unije, ki so podlaga
izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost, Arnes dodatno zahteval. V kolikor je VIZ vpisan pri
Agenciji Republike Slovenije za javhopravne evidence in storitve v Registru dejanskih lastnikov (v
nadaljevanju: register), bo na podlagi te pogodbe Arnes podatke pridobil neposredno iz registra;

— bo uposteval pravila informiranja, komuniciranja in obves¢anja javnosti pri izvajanju projekta v
skladu s 34. ¢lenom Uredbe (EU) 2021/241, pozivom ter veljavnimi smernicami, priro¢niki in ostalimi
akti koordinacijskega organa iz 1. ¢lena te pogodbe,

— bo ravnal v skladu z vsemi morebitnimi spremembami oziroma dopolnili smernic, priro¢nikov in
ostalih aktov koordinacijskega organa iz 1. ¢lena te pogodbe, ki jih bo Arnes naknadno sporocil
oziroma posredoval,

— jedolZan v primeru, ko ugotovi, da bo prislo do financ¢ne, vsebinske, ¢asovne ali kakrsnekoli druge
spremembe projekta, ¢im prej, najpozneje pa v roku 7 (sedmih) dni od nastanka razloga za
spremembo, o tem pisno obvestiti Arnes in spremembo pisno obrazloZiti in utemeljiti. Ce VIZ tega
ne stori v roku ali ¢e Arnes ugotovi, da je sprememba projekta neutemeljena ali da gre za njeno
bistveno spremembo, Arnes ravna skladno z 12. ¢lenom te pogodbe. Kakrsnokoli spremembo
projekta lahko VIZ izvede samo s predhodnim pisnim soglasjem Arnesa, razen Ce je s to pogodbo
izrecno doloceno drugace. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da o obstoju in ustreznosti
obrazloZitve spremembe in izkazanosti njene utemeljitve presodi Arnes po prostem preudarku,

— ne bo odstopil terjatve do Arnesa tretjim osebam,

— bo ukrepal skladno s priporocili in popravljalnimi ukrepi iz konénih porodil nadzornih organov in
redno obvescal Arnes o izvedenih ukrepih,

— je dolzan izvrsiti financni popravek, ki izhaja iz porodil nadzornih organov,

— na predlog Arnesa sklenil aneks k tej pogodbi;

— siprizadeval morebitne spore urediti s podajo predloga Arnesu za sklenitev dodatka k tej pogodbi.

Lhttp://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAK08547
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Arnes v primeru neizpolnjevanja pogodbenih zavez VIZ iz prejSnjega odstavka, lahko dolodi rok za
odpravo nepravilnosti. Ce VIZ kljub pozivu Arnesa pomanjkljivosti ne odpravi v postavljenem roku, ta
ravna skladno z 12. ¢lenom te pogodbe oz. tako ravna tudi, ¢e VIZ kr$i pogodbene obveznosti iz
prejSnjega odstavka tega ¢lena.

VIZ soglasa, da lahko Arnes podatke javnega znacaja iz dokumentacije, ki jo predlozi VIZ, uporablja za
namene obdelave podatkov in analiticne potrebe. VIZ se strinja, da bo vklju¢en v seznam upravicencev,
ki bo javno objavljen.

V primeru dvoma o veljavnosti pravnih aktov iz 1. ¢lena te pogodbe ali dvoma glede pravilne izpolnitve
obveznosti, ki jih ima na podlagi pravnih aktov iz 1. ¢lena te pogodbe oziroma dvoma v zvezi z
obveznostmi iz te pogodbe, se je VIZ dolZan pisno obrniti na Arnes in zaprositi za pojasnila v zvezi z
obveznostmi, ki jih je nato dolZan pravilno izpolniti, v skladu s prejetimi navodili Arnesa in v skladu s to
pogodbo. Arnes mora odgovoriti na vprasanja VIZ pisno in v ¢im krajSem moznem ¢asu.

Ce bo Evropska komisija od Republike Slovenije zahtevala vracilo neupravi¢eno prejetih ali porabljenih
sredstev oz. finan¢nega popravka, ki so bila VIZ izpla¢ana po tej pogodbi, ali jih je Republika Slovenija
dolzna vrniti, se VIZ zaveZe, da bo sredstva, ki jih je neupraviceno prejel iz sklada NOO in proracuna
Republike Slovenije, vrnil Arnesu v postavljenem roku, povecana za zakonske zamudne obresti pod
pogoji dolocenimi v prvem in drugem odstavku 12. ¢lena te pogodbe.

16. clen
(spremembe pogodbenih obveznosti)

Ce VIZ ugotovi, da ne bo mogel izpeljati projekta, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi, skladno s
pogodbo in bo prislo do spremembe projekta, mora ¢im prej, najpozneje pa v roku 7 dni od nastanka
razloga za spremembo o tem pisno obvestiti Arnes in spremembo pisno obrazloZiti in utemeljiti. Ce VIZ
tega ne stori v roku, ali ¢e Arnes ugotovi, da je sprememba projekta neutemeljena ali da gre za njegovo
bistveno spremembo, Arnes ravna skladno z 12. ¢lenom te pogodbe.

17. clen
(protikorupcijska klavzula)

VIZ se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov racun, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kaksno nedovoljeno
korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali za opustitev dolZznega nadzora
nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzroCena skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

VIZ jamci, da zanj ne obstaja prepoved poslovanja iz 35. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju
korupcije (Uradni list RS, $t. 69/11 — uradno precis¢eno besedilo in 158/20, 3/22 —ZDeb in 16/23 - ZZPri).

V primeru krsitve ali poskusa krsitve iz prvega oziroma drugega odstavka tega ¢lena, je Ze sklenjena in
veljavna pogodba ni¢na, ¢e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.
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18. ¢len
(odstop od pogodbe)

Ce VIZ predéasno odstopi od pogodbe na podlagi utemeljenih razlogov, ki jih na podlagi pisne
utemeljitve VIZ potrdi Arnes, izgubi pravico do sodelovanja v projektu. V kolikor je v okviru projekta Ze
prejel doloceno aktivho omrezno opremo, pogodba v tistem delu ostane v veljavi. VIZ je v tem primeru
dol?an podati konéno porocilo o projektu. Ce delna realizacija projekta za Arnes ni smiselna
(nedoseganje kazalnikov, mejnikov in ciljev), Arnes odstopi od te pogodbe, kot to doloc¢a 12. ¢len te
pogodbe.

Predcasen odstop VIZ od pogodbe brez utemeljenih razlogov pomeni neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti. V tem primeru Arnes ravna skladno z 12. ¢lenom te pogodbe.

V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na sklenitev pogodbe o
sofinanciranju tako, da se le ta ne bi sklenila, Arnes ravna skladno z 12. ¢lenom te pogodbe.

19. &len
(insolventnost ali prisilno prenehanje VIZ)

V primeru, da je v ¢asu veljavnosti pogodbe nad VIZ zacet postopek zaradi insolventnosti ali postopek
prisilnega prenehanja, je VIZ dolZan o postopku takoj obvestiti Arnes. Z dnem objave sklepa o zacetku
postopka zaradi insolventnosti ali postopka prisilnega prenehanja, VIZ nima vec pravic po tej pogodbi,
razen Ce je sklep razveljavljen ali postopek kon¢an na nacin, da lahko VIZ posluje dalje. V vsakem primeru
lahko Arnes odstopi od pogodbe, VIZ pa mora vrniti vso prejeto opremo.

VIl. VAROVANJE PODATKOV

20. ¢len
(varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti)

Pogodbeni stranki se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Uredbo
(EU) 2016/679, Uredbo (EU) 2018/1725, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o poslovni
skrivnosti in Uredbo (EU) 2021/241.

VIZ je dolZzan zagotoviti ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov
posameznikov, vkljuenih v izvajanje projekta, in sicer na nacin, doloéen z veljavno zakonodajo s
podrocja varovanja osebnih podatkov.

Vsaka oseba, ki bo pri VIZ zbirala, obdelovala ali kako drugace dostopala do osebnih podatkov (vklju¢no

pri delu z informacijskim sistemom organa upravljanja), mora predhodno Arnesu predloZiti podpisano
izjavo o varovanju osebnih podatkov.

VIIl. KONCNE DOLOCBE

21. €len
(skrbniki pogodbe)

Skrbnik pogodbe na strani Arnes je: Alenka Starc
Skrbnik pogodbe na strani VIZ: CEO_P_1 CEO | 1
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Kontaktna Stevilka na Arnesu v zvezi s to pogodbo je 01 479 88 55.

Ce se v ¢asu trajanja pogodbenega razmerja spremeni skrbnik pogodbe ali namestnik na strani Arnesa
ali na strani VIZ, se o tem z dopisom obvesti nasprotno pogodbeno stranko.

22. ¢len
(aneks k pogodbi)

Vse morebitne dopolnitve in spremembe te pogodbe stranki dolocita z aneksom k tej pogodbi.

Ce VIZ na poziv Arnesa v roku 15 (petnajstih) dni od prejema poziva ne sklene dodatka k pogodbi, ki
ureja spremembe pogodbenih dolocil glede dinamike pladevanja, veljavnih smernic, prirocnikov in
ostalih aktov koordinacijskega organa iz 1. ¢lena te pogodbe ali zniZzanja sofinanciranja, zagresi bistveno
krSitev pogodbe. V tem primeru ima vsaka pogodbena stranka pravico odstopiti od pogodbe, VIZ pa
mora vrniti vso prejeto aktivno omrezno opremo ali njen sorazmeren del po tej pogodbi v roku
30 (tridesetih) dni od pisnega poziva Arnesa.

23. clen
(reSevanje sporov)

Pogodbeni stranki soglasata, da se bosta obojestransko obvescali o vseh okolis¢inah, pomembnih za
uresnicitev dolocil te pogodbe. NereSena vprasanja bosta reSevali sporazumno. V primeru spora je
pristojno krajevno pristojno sodisc¢e po sedezu Arnes, ki odloca po slovenskem pravu.

24. Clen
(veljavnost pogodbe)

Pogodba zacne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izteka vseh rokov, po katerih
je moZen nadzor nad to pogodbo in izrekanje finanénih in drugih popravkov, ki so dolo¢eni v tej pogodbi.

Ce bi posami¢na dolo¢ba te pogodbe postala neveljavna ali bi bilo pravnomoéno ugotovljeno, da je
neveljavna, ali je zaradi objektivnih razlogov ne bi bilo mogoce izpolniti, preostale dolocbe in pogodba
ne prenehajo veljati, ¢e lahko obstanejo brez neveljavne doloc¢be. V tem primeru se bosta pogodbeni
stranki v skladu z naceli vestnosti in poStenja z aneksom k tej pogodbi dogovorili za novo doloc¢bo, ki bo
po smislu ¢im bliZje neveljavni dolocbi.

Pogodba je sestavljena in podpisana v elektronski obliki po predhodnem dogovoru o nacinu podpisa in

vrsti hrambe.

ORG_IME_1
CEO P 2 CEO_I 2 Arnes
mag. Marko Bona¢, direktor
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